

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Pengembangan Website Premium & Executive Dashboard Analytics Panggonan Resto

Dokumen	Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) / SPK-04/HSC-PR/V/2026
Dasar Acuan	Proposal Serah Terima & Kolaborasi Digital tertanggal 29 April 2026
Penyedia Jasa (P1)	Kevin - Founder HANSCO
Penerima Jasa (P2)	Manajemen / Owner Panggonan Resto
Status Dokumen	Realised & Final (Siap Ditandatangani)

A. DASAR DAN MAKSUD PERJANJIAN

Pada hari ini, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Pengembangan Website Premium & Executive Dashboard Analytics bagi Panggonan Resto. Perjanjian ini disusun dengan mengacu pada proposal serah terima dan realisasi pengadaan infrastruktur server hosting yang telah diselesaikan secara matang.

B. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA: Kevin, selaku Founder HANSCO, bertindak untuk dan atas nama HANSCO sebagai penyedia jasa pengembangan website dan sistem digital.

PIHAK KEDUA: Manajemen / Penanggung Jawab Panggonan Resto, bertindak untuk dan atas nama Panggonan Resto sebagai penerima hasil pekerjaan.

C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Beranda (Home)	: Halaman utama dengan visual premium, masonry gallery, dan CTA reservasi.
2. Tentang Kami	: Narasi filosofi ruang, sejarah Joglo, dan penjelmaan konsep upcycle.
3. Katalog Menu	: Pameran hidangan Jawa autentik terintegrasi dinamis dengan database.
4. Galeri Foto	: Masonry gallery dinamis berbasis database relasional terikat kategori.
5. Jurnal & Cerita	: Cerita puitis pengunjung terintegrasi CRUD approval backend.
6. Pusat FAQ	: Pertanyaan umum seputar layanan restoran untuk memangkas waktu CS.
7. Sistem Kontak	: Integrasi Maps lokasi dan pemesanan WhatsApp dinamis per cabang.
8. Executive Dashboard	: Dasbor analitik privat pelacak lalu lintas, reserva, menu, dan galeri.

D. NILAI PEKERJAAN & BIAYA INFRASTRUKTUR

1. Nilai Jasa Pengembangan Utama disepakati sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sekali bayar dengan rincian peruntukan:
 - Perancangan UI/UX & Desain Sistem: Rp 1.000.000 (estetika, responsivitas, arsitektur data)
 - Pengembangan Frontend & Interaktivitas: Rp 1.250.000 (antarmuka publik, galeri masonry, form)
 - Pengembangan Backend & Database Terpadu: Rp 1.000.000 (Vanilla PHP, PDO MySQL, WhatsApp chat)
 - Pengembangan Executive Dashboard & Keamanan: Rp 750.000 (CRUD admin panel, BCrypt, unlink file)
2. Garansi pemeliharaan sistem gratis diberikan selama 1 bulan.
3. Pengadaan biaya server hosting premium DomaiNesia dibayarkan secara terpisah langsung ke Pihak Ketiga.

LAMPIRAN RINGKAS - REALISED BIAYA INFRASTRUKTUR RIIL (LUNAS)

Komponen Server	Masa Aktif	Nilai Biaya (Rp)
Web Hosting Premium Nimbus Go (DomaiNesia)	2 Tahun (2026-2028)	768.000
Domain Resmi panggonanresto.com	1 Tahun	GRATIS
Addon Sertifikat Keamanan SSL	1 Tahun	115.000
Biaya Administrasi Transaksi	-	2.001
Pajak PPN 11% (Infrastruktur Server)	-	97.130
Total Pengadaan Server Terpasang (Lunas)	2 Tahun	982.131

F. BATASAN TANGGUNG JAWAB & GARANSI TEKNIS

- 1. Batasan Pekerjaan (Scope Limit): Pekerjaan HANSCO terbatas pada 8 (delapan) ruang lingkup yang tercantum pada Bagian C. Setiap permintaan fitur baru, perubahan desain besar, atau modifikasi di luar daftar tersebut setelah kesepakatan ditandatangani akan dikenakan biaya tambahan (charge) yang dihitung secara proporsional.
- 2. Gugurnya Garansi: Garansi perbaikan bug/error gratis selama 1 (satu) bulan otomatis dinyatakan tidak berlaku (gugur) apabila PIHAK KEDUA atau pihak ketiga lain di luar persetujuan tertulis HANSCO melakukan perubahan, modifikasi, atau penyuntingan pada source code atau database sistem.
- 3. Layanan Pihak Ketiga & Force Majeure: HANSCO dibebaskan dari tuntutan ganti rugi jika terjadi gangguan layanan, pemadaman server (hosting downtime), kegagalan sistem pembayaran, atau pemblokiran domain/WhatsApp yang diakibatkan oleh penyedia pihak ketiga (DomaiNesia, WhatsApp Meta API, Google Maps) atau kejadian di luar kendali manusia (force majeure).
- 4. Penerimaan Otomatis (Deemed Acceptance): Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan umpan balik tertulis atau keluhan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan demo sistem akhir, maka pekerjaan dianggap telah diterima dengan sangat baik secara hukum. PIHAK KEDUA wajib menandatangani BAST dan melunasi pembayaran.
- 5. Batasan Waktu Dukungan: Setelah masa garansi 1 (satu) bulan berakhir, segala bentuk perbaikan bug atau pemeliharaan sistem akan dikenakan biaya jasa profesional ad-hoc tambahan, kecuali PIHAK KEDUA terikat kontrak layanan Monthly Maintenance.

G. STATUS SERAH TERIMA & KEPEMILIKAN

- * PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa seluruh infrastruktur website Panggonan Resto telah selesai dikembangkan dan siap diserahkan seiring penyelesaian kewajiban administratif.
- * Setelah kewajiban administratif terpenuhi, source code, aset digital, akses kredensial dasbor, dan kepemilikan mutlak kode menjadi hak milik penuh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA (HANSCO)

PIHAK KEDUA (PANGGONAN RESTO)

(Kevin)

(Masyuri Kurniawan)